
編號 項目 說明 單位 數量 單價 複價 備註

A 防水隔艙閘門油壓系統下線零件整修

A01 泵浦 (含馬達效率檢測) T6C-005-1R00-B1 只 1                      -

A02 聯軸器 ML-112 只 1                      -

A03 升降油壓缸安全閥 R4V03-535-1-0-09-G0Q-A1 只 1                      -

A04 支撐樑油壓缸安全閥 R4V03-535-1-0-A1 只 1                      -

A05 油壓缸作動控制閥 4D01-3203-0302-B1-G0Q-JB 只 1                      -

A06 系統壓力切換控制閥 4D01-3111-0101-B1-G0Q-JB 只 1                      -

A07 止回閥 C4V03-530-3B1 只 1                      -

A08 升降油壓缸流量控制閥 FCG-03-125-30 只 1                      -

A09 升降系統停止閥 HG-4211-10-23 只 1                      -

A10 壓力儀錶偵測閥組(低壓系統) PSB100SV 只 1                      -

A11 壓力儀錶偵測閥組(高壓系統) HED8-OA-20/350 只 1                      -

A12 手動控制泵 DH-40 只 1                      -

A13 手動控制泵安全閥 R4V03-535-1-0-A1 只 1                      -

A14 手動控制泵止回閥 S-8-A-1-0-5 只 1                      -

估價單

高雄捷運股份有限公司

契約名稱：110~112年防水隔艙閘門及水密門維修工作(油壓系統)
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A15 支撐樑油壓缸流量控制閥 FCG-02-30-30 只 1                      -

A16 支撐樑系統停止閥 HG-4211-10-23 只 1                      -

A17 關閉閥 LVSH-204G-D2-TB-ML 只 1                      -

A18 手動控制系統停止閥 HG-4211-10-23 只 1                      -

A19 液位開關 WLS-101-A-E-2-B-SPST-B 只 1                      -

A20 Cylinder 支撐樑油壓缸  TC油壓缸附Y接頭 台 1                      -

A項小計                      -

B 水密門油壓系統下線零件整修

B01 泵浦 (含馬達效率檢測) PDH56-MS-YL 只 1                      -

B02 兩段式壓力控制閥組
DSG-01-3C60-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -

B03 手動泵浦壓力控制閥 DAT-02 只 1                      -

B04 水密門上升下降控制閥組
DSG-03-3C4-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -

B05 水密門開啟關閉控製閥組
DSG-03-3C2-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -

B06 蓋板開啟關閉控制閥組
DSG-03-3C2-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -

B07 天花板開啟關閉控制閥組
DSG-03-3C4-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -
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B08 卡榫釋放鎖定控制閥組
DSG-03-3C2-A110-50-IPS

作動控制閥組(含斷電機械作動開關)
組 1                      -

B項小計                      -

C 防水隔艙閘門油壓系統油品更換(夜間施工)

C01
液壓油品更換施工及廢油撤離

(含200公升LPS46*2桶)

設備銜接(含管件及零料)、油品運

送、設備現場布置
式 1                      - 詳工作說明書

C項小計                      -

D

D01
液壓油品更換施工及廢油撤離

(含200公升中油R68油品1桶)

設備銜接(含管件及零料)、油品運

送、設備現場布置
式 1                      - 詳工作說明書

D項小計                      -

E 水密門液壓系統高壓軟管更換

E01
高壓軟管舊品拆除及新品更換

(機房內部)

含坦客鏈條內部及水密門體內部液壓

系統高壓軟管舊品拆卸及新品排序更

新

式 1                      - 詳工作說明書

E02
高壓軟管舊品拆卸及新品更換

(機房外)

機房外高壓軟管配置於出入口通道上

方天花蓋板內
式 1                      - 詳工作說明書

E項小計                      -

F 技術諮詢

水密門油壓系統油品更換
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F01
防水隔艙閘門油壓系統故障排

除/檢修

異常判定、迴路檢測、故障排除及現

場試車(須出具檢測報告)
件 2                      - 指每一次故障案件

F02
水密門油壓系統故障排除/檢

修

異常判定、迴路檢測、故障排除及現

場試車(須出具檢測報告)
件 1                      - 指每一次故障案件

F項小計                      -

C~F項小計                    -

G 安衛環保費用                    -

G01 安衛環保費用 (C~F)項加總×3% ％ 3

總價 A~G項 元

2、估價單所附供廠商投標用之數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。

3、本採購案採實際施作或供應之項目及數量結算。

5、本採購以總價決標，得標後各項單價，在總價不變之原則下，本公司得合理調整， 並在底價以內為決標原則得標。

6、乙方已詳閱本採購案包含承諾書等招標文件，無異議且同意遵守。
SP-M42-00005

1、本採購案報(訂)價金額，幣別為新台幣，不含加值型營業稅。

4、本採購案，除另有規定外，費用均包含安全衛生、環境保護(安衛環保費用建議單獨列項於估價單上)、管理與利潤、雜費及依法令應繳納之

稅捐、規費及強制性保險之保險費等。且包含乙方人員依甲方「承包商安全衛生作業規定」及其他必須之受訓費用、「出入證管理辦法」之證

件費用等。

新台幣                    -

第4頁，共4頁 廠商及(或)法定代理人印信：


