
1 / 24 

高雄捷運股份有限公司 

工 程 契 約 (樣 張 )  

業 主：高雄捷運股份有限公司 （以下簡稱甲方） 

承包商：  （以下簡稱乙方） 

茲經雙方協議同意簽訂契約條款如下： 

第  一  條 工程名稱： 

113年度廠站屋頂外牆矽利康更換改善工程 

第  二  條 工程地點： 

高雄捷運車站建築物(含車站出入口)、3座機廠內各建築物、3座

主變電站屋頂或外牆。 

第  三  條 工程範圍及內容： 

詳工作說明書。 

第  四  條 契約金額： 

一、 本工程契約金額計新台幣     元整(以下稱契約總金

額，不含加值型營業稅)，內容詳訂價單。 

二、 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財

物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所

生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。 

三、 契約金額，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令

應繳納之稅捐、規費、強制性保險之保險費、管理費及利

潤。且包含乙方人員依甲方「承包商安全衛生作業規定」之

受訓費用、「出入證管理辦法」之證件費用等。 

四、 契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費

用，除另有規定者外，由乙方負擔。 

第  五  條 契約金額之結算 

一、 本契約依實際施作或供應之項目及數量結算。 

二、 訂價單內，其以「一式」計價者，如該項目一部份未做，依

完成比例計價，全部未做則不予計價。 

三、 契約期間內乙方不得以任何理由提高單價費用。 
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第  六  條 契約金額之調整： 

一、 契約所附訂價單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應

視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。 

二、 採契約金額總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數

量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約

所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加

價。 

三、 本契約不適用物價調整辦法，契約價款概不予調整。 

第  七  條 付款辦法： 

一、 詳工作說明書。 

二、 本工程全部完工，經甲方正式驗收合格並辦妥保固保證手續

後，結付尾款。 

三、 乙方向甲方請領工程款時，應開立統一發票具領並載明買受

人： 

(一) 名    稱：高雄捷運股份有限公司 

(二) 地    址：高雄市前鎮區中安路一號 

(三) 統一編號：70798839 

第  八  條 付款方式： 

乙方於訂約開工、繳交保證金及辦妥保險後甲方付款義務始生效

力，乙方完成工作後，由乙方於次月初七天內，檢具估驗月份之

估驗資料送甲方辦理估驗，甲方於收件後10個工作天內完成審

查，通過後通知乙方開立統一發票，並於送至甲方後給付該期工

作價款。 

由甲方直接存入乙方指定之         銀行         分行存款

帳戶      號，戶名：           ，匯費由乙方負擔。 

第  九  條 工程期限： 

一、 工期詳工作說明書，並於開工時提出「開工報告單」一式三

份。 

二、 乙方按照本契約工程圖說施工完畢之即日，應即提出「竣工

報告單」一式三份，送交甲方核備，俾甲方查驗乙方是否依

期限竣工。 
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三、 所訂之施工期限包括各種例假日及國定假日在內。 

第  十  條 逾期違約金： 

一、 逾期違約金計算比例詳工作說明書。 

二、 逾期違約金，由甲方在乙方應得之工程款內扣抵；其有不足

者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。 

三、 逾期違約金乃懲罰性違約金，以上逾期違約金額得合併計

算，其總計金額以契約總金額之百分之二十為最高限額。但

如有故意或重大過失者，不在此限。逾限時甲方得依本契約

之規定終止本契約之一部份或全部工作，乙方不得異議。 

第 十一 條 工程保固： 

一、 詳工作說明書。 

二、 本工程自甲方正式驗收合格日起，由乙方負責保固，在保固

期限內，如因可歸責於乙方之事由，致前項工作物有毀損、

滅失或其他瑕疵之情事，乙方應負修繕及重建之責任。如造

成甲方其他損失時，乙方應負賠償之責任。 

三、 乙方應於本工程完成請領尾款前，辦妥保固保證手續，繳交

工程結算金額百分之壹的保固保證金。 

第 十二 條 工程延期： 

一、 有下列情況之一者，乙方得向甲方申請核延工期： 

(一) 施工期間如因甲方設計變更，因而確實影響工程進行及

工期者。 

(二) 遇人力不可抗拒之天災，因而確實影響工程進行及工期

者。 

(三) 施工中因等候甲方之施工圖樣或材料，致被迫局部或全

部停工，而確實影響工期者。 

(四) 因甲方或第三者之施工所發生之干擾、牴觸或遲延，而

確實影響乙方之工期者。 

(五) 為配合甲方其他工程之進行，經甲方指定局部或全部停

工，因而確實影響乙方之工期者。 

(六) 其他由乙方提出，經甲方確認係非可歸責於乙方之事由

而影響工期者。 
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二、 甲方核定之延期，僅就核定之有關項目，按預定施工進度表

或工程作業網狀圖順延之，其餘工作項目，仍應在規定期限

內完成，如有逾期，按逾期罰款辦理。 

三、 乙方應於事實發生時，據實逐日記載於施工日報中或其他足

以佐證之書面文件，送請甲方查核；甲方對於記載事項，如

發現與事實不符得逕行修正，並通知乙方。乙方應在影響工

期之事實告一段落或消失後三日內提出延期申請，逾期申請

甲方不予受理。 

四、 延長工期日數經甲方核定者，雙方均不得要求任何補償。 

第 十三 條 施工計畫： 

一、 若甲方有需求時乙方應依甲方書面通知，將本工程之施工程

序、施工方法、施工佈置、施工設備及預定之施工進度網狀

圖等詳細計畫，以書面報請甲方核備，修正時亦同。 

二、 甲方對於乙方之施工計畫得提出修正意見，乙方應採納辦

理。 

第 十四 條 施工日報： 

若甲方有需求時乙方應依甲方書面通知，依甲方所規定之施工日

報格式逐日詳實填寫工程施工日報，送請甲方核備。 

第 十五 條 工程管理： 

一、 乙方應指派富有施工經驗之負責人常駐工地，負責執行本工

程契約。乙方應將其執行本工程契約之組織及人員名單連同

工地使用之印章戳記，報請甲方核備，以憑辦理工地事務，

如有變動時，亦應於十天前照會甲方備查並徵得同意。 

二、 乙方派赴甲方工地之工作人員，必須為乙方所僱用，並應有

充分之工作經驗及優良品德，且須遵守甲方工地所有管理規

則，如有言行失檢，觸犯政府治安法令等情事，概由乙方負

全責與甲方無涉；如甲方認為乙方所派人員不適當，乙方應

即撤換調離工地，否則飭令停工靜待改善，其後果及責任概

由乙方承擔；如情節嚴重損及甲方權益者，除依法追究外，

甲方有權通知乙方終止契約。 

三、 乙方所屬工作人員，因技能低劣、工作怠忽等未能符合甲方

之工作要求時，甲方得隨時通知乙方增派或更換，否則飭令
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停工，其後果及責任由乙方承擔。 

四、 所有申請領料及領款，須經甲方主辦工程師簽證層轉。 

五、 乙方工作人員如有任何意見，應透過乙方工地負責人與甲方

人員協調，乙方人員不得採取不合作或惡意相向態度，如有

類似事件發生，乙方應立即更換乙方人員，否則甲方得飭令

停工，待乙方改善後再行復工，其一切損失及後果責任由乙

方承擔。 

六、 乙方如對甲方人員有賄賂、饋贈或威脅等不法行為時，除依

法究辦外，甲方得視情節輕重對乙方罰以三年至五年或永久

停止參加甲方各單位工程投標之權利，乙方並應負一切法律

責任。 

七、 乙方工作人員在工地內不得有飲酒、賭博、打架滋事及偷竊

等情事，如有違反，除應負法律之責任外，乙方應立即更換

該等人員，並驅逐出場。 

第 十六 條 工程檢驗： 

一、 工程施工期間，甲方得隨時檢驗施工人員之資格、結構物之

位置、尺寸及工程品質，乙方應給予各種必要之配合與便

利，必要時並應派人協助。 

二、 如發現乙方不按圖說施工或有不當措施，致損害工程品質或

危及工程安全時，甲方得令乙方即時改善，如無法改善者，

應由乙方拆除重做。其因此所發生之一切費用，概由乙方負

擔，並不得要求延長工期。 

三、 如工程施工有明顯之分段步驟者，每一分段步驟完成後，應

報經甲方檢驗認可後，方得進行下一步驟之施工；如未經甲

方檢驗認可，乙方擅自進行下一步驟，甲方得勒令乙方拆除

重做，其一切損失費用，由乙方負責，並不得要求延長工

期。 

四、 本工程如有任何事後無法檢視之掩蓋部份，乙方應在事前報

請查驗，必要時，乙方得通知甲方及有關機構先行查驗該隱

蔽部份。 

五、 本工程如有任何部份須報請政府主管機查驗者，應由乙方提

出申報，按照規定負擔有關費用。 
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六、 施工人員之資格及工程檢驗之細節及其檢驗卡，由雙方另訂

之。 

七、 乙方不得因甲方之檢驗而要求任何補償或藉詞申請延期。 

八、 依本條規定檢驗或查驗認可者，不得視為甲方免除乙方於工

程全部竣工及約定期限之分項工作竣工後應辦理之驗收手續

及乙方應負之保固責任。 

九、 契約金額在新台幣50,000,000元以上之工程，乙方在施工期

間應設品管組織，品管負責人應負品管作業之執行，並與工

地負責人立於平等之地位。乙方未依規定設品管組織執行工

程檢驗時，甲方得飭令乙方停工，其一切後果及責任概由乙

方承擔。 

第 十七 條 工程圖說： 

一、 本工程之施工圖樣、施工說明書、高雄捷運公司有關規章及

其他附件，均為工程契約之一部份，與工程契約具同等效

力，乙方均須切實照辦；如圖說有漏載，但在技術上或習慣

上有必要者，乙方仍應照甲方之指示辦理，不得推諉或請求

加價或要求延長工期；如施工圖樣與施工說明書有牴觸或不

明之處，乙方應隨時請甲方解釋，並以甲方之決定為準，乙

方不得異議或請求加價或要求延長工期，如因設計有不周全

之處，乙方應立即提出，並提供改進或修改意見，若不能即

時提出，致影響工期或無法繼續施工時，乙方不得提出延長

工期要求。 

二、 本工程施工完畢後，所有有關圖說及資料，乙方均應點交甲

方收回銷毀或依甲方指示銷毀，否則不予驗收結案。 

第 十八 條 工程變更： 

一、 本工程施工期間，甲方有變更設計之權，乙方須照辦，不得

異議。 

二、 工程變更之結算，依本契約工程訂價單之規定辦理；若有新

增工作項目時，得由雙方協議新單價，作為計價之依據，並

以契約變更書辦理。 

三、 倘因甲方工程變更而使乙方廢棄已做之工程或已到工地之材

料時，應由甲方實地驗收後，參照本契約工程訂價單之單
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價，分別給予計價或收購。訂價單內未列明單價之材料，以

訂約時之料價收購。 

四、 倘因工程變更而須增減工期時，由雙方另行議訂。 

第 十九 條 工程水、電及流料： 

除契約另有規定外，本工程施工用水、電及如氧氣、氮氣、蒸汽

及壓縮空氣等流料，均由乙方自理。 

第  廿  條 設備或成品交運： 

乙方應按甲方核定之施工排程分批製作，設備或成品在乙方製作

場所經檢驗合格後，於甲方核可之交貨期間內（非經甲方同意，

不得提前交貨），負責裝車並運送至甲方安裝工地或甲方指定地

點，乙方須自卸貨機具及人力，負責成品卸車、理貨及整齊排

放。 

第 廿一 條 工程保險： 

詳附件一 保險條款 

第 廿二 條  保證金： 

本採購案應繳交履約保證金，相關規定詳投標須知。 

第 廿三 條 災害處理 

一、 工程施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產

安全時，乙方應直接洽相關機構協助或採取必要之適當措

施，並同時通知甲方，以防止災害發生及擴大，並應於事故

發生後24小時內向甲方提出書面報告。 

二、 乙方因事故或災害所發生之損失或賠償由乙方自行負責及協

調處理。□其合於契約附件一保險條款規定之保險範圍者，

應由乙方提請甲方轉向保險公司辦理理賠，惟保險自負額及

保險理賠不足實際應賠償金額部分，仍由乙方全部負擔。 

第 廿四 條 埋藏物件： 

工地內如發現埋藏物件，乙方須立即報告甲方，並遵照甲方指示

辦理之。 

第 廿五 條 安全衛生及環境保護： 

一、 乙方應照甲方有關安全衛生管理及環境保護之各項規定辦

理。 
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二、 乙方除照甲方之規定辦理外，並應遵照政府機關所頒布之職

業安全衛生法及各項有關之細則、標準及法規辦理外，並應

符合相關之環保法令及甲方之環評承諾事項。 

三、 施工期間乙方應於工作地點明顯處，設置警戒紅旗，夜間點

掛紅燈或警示燈並於工作場所準備夜間照明及投光燈等安全

設施，對於工地附近人員及公私財產之安全，必須預為防

範。 

四、 乙方所有施工人員進入施工現場，均應穿安全皮鞋及戴統一

顏色之安全帽，並在安全帽正前方，書明乙方商號或公司之

簡稱。對高空作業人員應妥善安排攜帶安全帶，作業腳架，

並預防意外災害之發生。 

五、 本工程施工期間，倘因乙方疏忽，致造成人員傷亡、財產損

失及損壞甲方之器材、設備等，概由乙方負一切法律及賠償

之責。 

六、 乙方應在甲方指定地點自行準備衛生設備，於工程竣工後應

負責恢復原狀，否則甲方不予驗收。 

七、 乙方應經常保持工地清潔，所有下腳料、剩料及其他甲方供

應之材料，均應按甲方人員之指示，送至指定地點放置，不

得隨地拋棄或佔為己有。無用之廢料或土方，應依甲方人員

之指示或契約之規定處置。 

八、 對電氣、機械等機具及高空作業安全設施等，乙方應常派合

格人員檢查並保養，所有紀錄應保存以備甲方查詢。 

九、 甲方人員得對乙方施工安全及衛生作定期或不定期之檢查，

乙方應予合作不得拒絕，檢查結果如有違反有關之規定時，

除依規定議處外，並通知乙方限期改善，屆時如乙方未改善

或改善仍不符規定時，則繼續處分乙方直至改善後為止，但

如情節重大時，甲方得飭令乙方停工改善，其一切後果及責

任概由乙方承擔。 

十、 工程施工期間，乙方應隨時注意遵守政府所頒布之公害防治

法規（如空氣污染防治法、噪音管制法、水污染防治法、廢

棄物清理法及其施行細則）之各種規定，如乙方因違反規

定，而遭致罰鍰或承擔損害賠償責任，概由乙方負責，與甲



9 / 24 

方無涉。 

十一、 工程施工期間，若經主管機關查核乙方違反營建工程空氣汙

染防制措施計畫書所記載內容，而甲方遭致無法全部減免或

部份減免空氣汙染防制費時，則該項損失由乙方負責補償，

甲方得自乙方應得之工程款中照數扣除。 

十二、 乙方於現場作業時，不得妨礙交通，應依交通部、內政部會

頒「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」、「高雄市市區

道路管理規則」及「高雄市區道路挖掘埋設管線管理辦法」

之等相關規定辦理。如因作業施工必須暫停或管制交通時，

乙方須於四週前(提早一週)提出「三週後現場作業預定月進度

表及建議疏導及管制交通計畫」，送交甲方共同協調，並要

求有關單位配合維持及管制交通。 

十三、 於現場作業必須管制交通時，乙方除依前述規定辦理外，並

應於工作地點依照道路交通標誌、標線、號誌設置規則設立

明顯之標示，以策安全。 

十四、 甲方認為必要時，得要求乙方於工作範圍依照「高雄市區道

路挖掘埋設管線管理辦法」設置圍籬，並於夜間設立警告燈

號，以策安全。 

十五、 甲方得協助乙方取得有關管線資料供乙方參考。現場試挖

前，乙方須事先查明或以儀器探測地下有無管線，確認各管

線位置，不致造成損壞或災害後，方可進行試挖；因試挖進

行而造成一切損害賠償，悉由乙方負全部責任。 

十六、 對於工地附近居民、財產及來往車輛、人員安危等必須預為

防範，致生傷亡或其他損害，及甲方所蒙受之損失，悉由乙

方負責賠償。 

十七、 乙方如未遵守中華民國職業安全衛生相關法令或本契約之各

項契約文件約定，致發生工安事故而有人員傷亡或致甲方遭

主管機關處分時，乙方應給付新台幣30,000元之違約金。上

開違約金，係懲罰性違約金性質，甲方得另請求乙方履約及

不履約時之損害賠償責任。甲方並得自待付乙方之契約價

款、乙方提供之保證金（包含但不限於履約保證金、差額保

證金…）中直接扣抵違約金數額或直接向乙方請求。 



10 / 24 

第 廿六 條 損壞修復： 

施工期間，乙方應謹慎施工，如原有道路、地下管線、公共設施

等因本工程之施工而損毀時，乙方應負責立即無償修復，並應負

損壞賠償之責。 

第 廿七 條 工程驗收： 

一、 工程全部竣工或約定期限之分項工作竣工時，乙方應即提出

「竣工報告單」，報請甲方驗收、結算完畢及乙方辦妥器材

退庫及清理工地完畢後辦理。 

二、 驗收時，乙方應給予充分便利與協助，如屬有必要之挖拆與

修補者，乙方不得推諉或要求補償，如有與施工圖樣、施工

說明書或材料規範不符者，乙方應在甲方指定之期限內改善

完成，並經甲方複驗合格始予驗收。因改善所生之費用及損

失，概由乙方負擔。如乙方不在所規定之期限內改善，其因

此所逾之日數，甲方則按逾期違約之規定辦理，乙方不得異

議。 

三、 工程經甲方正式驗收合格後，結算金額新台幣1,000,000元以

上(含)之契約，應於十五日內填發結算驗收證明書，若有估

驗計價保留款或尾款者，依規定程序辦理付款。 

四、 工作內容涉及軟體授權，乙方應於驗收時提供「軟體授權使

用聲明書」。 

第 廿八 條 工程移交前之責任： 

本工程竣工並經甲方正式驗收合格後，即辦理移交甲方，但在移

交手續未辦妥前，如本工程發生災害、毀損、減失、盜竊及其他

之損害時，仍應由乙方負全部責任。 

第 廿九 條  權利及責任 

一、 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權

利。 

二、 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理

並承擔一切法律責任。 

三、 智慧財產權者： 

(一) 使用權之取得：乙方欲使用具有商標權、專利權、著作權
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或其他智慧財產權之設計、圖說、設備、材料或方法時，

應合法取得各該商標、專利、著作權人或其他智慧財產權

人之同意。如本契約未約定智慧財產之歸屬者，統包商應

擔保高雄捷運公司有權永久保存及無償使用之權利，其中

屬軟體授權部分，乙方應提供「軟體授權使用聲明書」，如

附件二。。 

(二) 侵權賠償：在本工程執行或完工後，乙方因本工程執行侵

害他人商標權、專利權、著作權等，遭受行政處罰、刑事

追訴、民事求償等情事時，乙方均應自行負責處理或賠

償，並擔保甲方不受任何損害。若導致任何人向甲方提起

訴訟、行政爭訟、仲裁、調解及求償等司法或行政程序，

乙方應主動排除並積極協助進行該等程序，且賠償因此所

產生之任何費用及損失，包括但不限於律師費用及提供必

要之擔保金，以解除假扣押、假處分或假執行。 

(三) 本契約履約過程及結果所產生之智慧財產權歸屬： 

本契約不涉及智慧財產權產出。 

四、 除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性施工方

法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方

依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。 

五、 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履

行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造

成損害原因之一方負責賠償。 

六、 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或

財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風

險，乙方應投保必要之保險。 

七、 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項

之審查、認可或核准行為而減少或免除。 

八、 乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調

或循法律途徑解決。 

九、 乙方因違反傳染病防治法及相關法令規定，或未落實雙方約

定之防疫管理作業或有隱匿，致甲方損失之情形，將予以求

償。 



12 / 24 

第 卅 條  契約終止解除及暫停執行 

一、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契

約或解除契約之部分或全部，並得沒收乙方所繳交之保證金

做為懲罰性違約金，且不補償乙方因此所生之損失： 

(一) 擅自減省工料情節重大者。 

(二) 違反不得轉包之規定者。 

(三) 乙方或其人員有採購法第87條至第92條所列情形者。 

(四) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 

(五) 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 

(六) 無正當理由而不履行契約者。 

(七) 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 

(八) 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。 

(九) 乙方未依契約規定履約，經甲方通知改正仍未改正者。 

(十) 怠於依本契約約定延長保證金之效期者，或怠於另提其他

為本公司接受之擔保者。 

(十一) 乙方未依契約規定辦理保險或於契約期間內未於保險單到

期前15日內提供甲方延續效期之保險單而有保險中斷之情

形。 

(十二) 契約規定之其他情形。 

二、 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依

契約規定繼續履約。 

三、 乙方接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，

負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點

交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同甲

方辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行

辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦

理。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短

缺概由乙方負責。機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得

通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變

賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後

退還乙方，而不負責任何損害或損失。 
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四、 契約經依第一項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除

者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成

被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負

擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約金額，

不發還保證金。甲方有損失者亦同。 

五、 甲方得自通知乙方終止或解除契約日起，扣發乙方應得之工

程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發

還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商

完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損

失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足

者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。 

六、 甲方因特殊情形，得通知乙方終止契約，乙方應即照辦。乙

方已做之工程由甲方按本契約核實計價支付；剩餘在工地未

用之合格材料，甲方得按本契約訂價單內之材料價格收購，

結算付款，乙方不得提出任何額外要求。契約終止後，乙方

對已完成工程仍應承擔本契約規定之責任與義務。 

七、 乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部

暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執

行請求延長履約期限或增加契約金額。 

八、 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執

行，甲方得視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計

逾6個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。 

九、 任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當

利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、

承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他

方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損

害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中

如數扣除。 

十、 任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時

無條件終止或解除契約。 

第 卅一 條  保密義務： 

一、 於本契約有效期間內及本契約終止後，對於所得知或持有一
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切因高雄捷運公司必須保有之業務秘密，以及高雄捷運公司

依法令對第三人負有保密義務之業務秘密，均應妥為保管及

確保其秘密性，並限於本契約目的範圍內，於高雄捷運公司

指定之處所內使用之，並僅提供、告知有需要知悉該秘密之

成員。非經高雄捷運公司事前書面同意，不得為本人或任何

第三人之需要而蒐集、處理、利用該等業務秘密或將之洩

漏、告知、交付、轉讓或授權第三人或以其他任何方式使第

三人知悉或利用該等業務秘密，或對外發表或出版，亦不得

攜至高雄捷運公司以外及高雄捷運公司所指定以外之處所。 

二、 乙方承諾於委託期間所持有之業務秘密均歸屬高雄捷運公司

所有，委託事務完成、契約終止或解除、或經高雄捷運公司

要求後，應立即返還高雄捷運公司指定之人或刪除銷毀，絕

不以任何形式保存業務秘密。 

三、 乙方並須就所屬人員、監察人、代理人、使用人、履行輔助

人或代表人之故意或過失負同一責任。 

四、 甲乙雙方知悉業務祕密資料有因違反契約規定而被提供、洩

漏、公開予大眾知悉等情事或有發生之虞時，除應盡力阻止

機密外洩再擴大之外，亦應迅速通知另一方提供合理協助。 

五、 乙方若違反本條規定，導致高雄捷運公司因此受有損害，高

雄捷運公司尚得依法請求賠償及追究立承諾書人洩密之民、

刑事責任。 

六、 本契約終止或解除後，本條約定仍具拘束乙方之效力。 

七、 甲方得將本契約副本交付高雄市政府備查。 

第 卅二 條 契約轉移： 

一、 非經甲方書面同意，乙方不得讓渡、轉移或處分本契約或其

任何部分，亦不能讓渡、轉移或處分其權利義務或索賠要

求。 

二、 如因高雄市政府（以下簡稱主辦機關）與甲方之契約一部或

全部終止，主辦機關得依本契約之條件請求乙方繼續履行，

乙方不得拒絕。 

第 卅三 條 促進工作權益： 

一、 為保障高雄都會區勞工之工作權益，於相同條件下本工程所
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需僱用之人力以設籍於高雄都會區之勞工為優先。 

二、 於相同條件下，乙方優先僱用當地民眾。 

三、 乙方應優先僱用原住民勞工，其人數以不低於辦理本工程勞

工總人數百分之三為原則。 

第 卅四 條 通知： 

有關履行本契約所需之通知，應以郵寄、電報或傳真之方式(不

包括電子郵件e-mail)書面為之；如事屬緊急，得先以電話或口

頭通知，隨後補送書面通知。上開書面通知並應以掛號郵件或專

人送達本契約雙方之地址，其收件人得為雙方約定之主辦單位。 

第 卅五 條 契約修改： 

本契約如須修改時，應經雙方同意，並以書面為之。 

第 卅六 條 契約時效： 

本契約自決標核定日起生效，至乙方履行全部契約及保固期滿為

止。 

第 卅七 條 爭議處理： 

甲方與乙方因本契約之履行而發生爭議時，雙方應本誠信和諧，

盡力協調解決。如透過協商仍未能達成協議時，得以下列方式之

一處理： 

一、 經雙方同意得提付仲裁，並以高雄市為仲裁地，在中華民國

仲裁協會仲裁之；但一方當事人為外國籍者，則高雄捷運公

司有權指定適當之地點作為仲裁地。 

二、 提起民事訴訟，雙方同意以高雄地方法院為第一審管轄法

院。 

三、 依本契約或雙方合意之其他方式處理。 

第 卅八 條 個人資料保護法之適用 

一、 依個人資料保護法規定，乙方於執行本契約需取得乙方員工

個人資料時，乙方應依附件二契約提送資料廠商切結書格

式，併同契約簽章時切結同意由甲方取得個人資料，甲方已

於附件二依法告知乙方個人資料蒐集目的、利用及使用方式

等。 

二、 乙方向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事
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項，並經當事人書面同意後簽署契約提送資料廠商切結及個

人同意書清單提送甲方存查，若個人資料提供人有異動時亦

同： 

(一) 蒐集公司名稱。 

(二) 蒐集之目的。 

(三) 個人資料之類別。 

(四) 個人資料利用之期間、地區、對象及方式。 

(五) 當事人依個人資料保護法第三條規定得行使之權利及方

式。 

(六) 當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益

之影響。 

三、 乙方保有個人資料檔案時，不論該個人資料係由乙方蒐集或

由甲方交付予乙方使用，均應採行適當之安全措施，防止個

人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。不得為契約目的

以外之處理或利用，乙方並不得將該資料販售或提供予任何

第三人。 

四、 乙方因違反前項規定，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其

他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人，並盡速通知甲

方。若因此而造成甲方之損失，乙方應負賠償責任，包括且

不限於甲方遭罰款及求償、訴訟費及律師費等。 

五、 甲方認有必要時，得隨時於本契約範圍內乙方個人資料保護

業務進行檢查，乙方不得拒絕。 

六、 本條規定於契約屆滿、終止或解除後，仍具約束甲乙雙方之

效力。 

第 卅九 條  契約文件及效力 

一、 契約包括下列文件： 

(一) 招標、投標及決標文件及其變更或補充。 

(二) 契約本文、附件及其變更或補充。 

(三) 依契約所提出之履約文件或資料。 

二、 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，

依下列原則處理： 

(一) 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但
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附記之條款有特別聲明者，不在此限。 

(二) 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內

容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標

文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經甲方於審

標時接受者，以投標文件之內容為準。 

(三) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。 

(四) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。 

(五) 施工補充說明書優於施工規範。 

(六) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。 

三、 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲

方解釋為準。 

四、 契約文字：契約文字以中文為準。 

五、 除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲

方決標之日起生效。 

六、 甲方得隨時分送頒發補充契約相關文件以應工作執行之需

要，乙方必須接受及遵守。 

七、 契約文件之優先順序: 本契約中各部分條款之間，若有相互

衝突或不一致之情形，而雙方爭議不決時，應依照下列次序

及說明決定其優先順序： 

(一) 契約書 

(二) 訂價單 

(三) 決標通知 

(四) 投標須知 

(五) 工作說明書 

(六) 出入證管理要點 

(七) 機廠門禁及保安管理辦法 

(八) 承包商安全衛生作業規定 

(九) 承攬商環境管理作業規定 

(十) 其他：如施工規範、設計規範、圖說…… 

第 四十 條 契約特定條款： 
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一、 績效考核： 

(一) 工作期限內，甲方將對乙方承攬之工作項目實施績效考  

評，依據日常績效考評之資料及廠商之履約情形等之優

劣狀況，做為廠商續約或不得參與本公司招標作業之依

據。 

(二) 乙方績效考評分數，除未滿74分，不得參與本公司招標

作業外，其餘規定如下: 

1.乙方因履約發生死亡或三人以上罹災住院重大職災或

二次一人以上罹災且需住院治療之職業災害，除非可

歸責於廠商外。 

2.履約品質不符合契約規定且係以提供不實或冒用證明

文件等欺騙本公司，情節重大。 

二、 工程及勞務採購資通安全管理注意事項詳復健三。 

第 四十一 條 契約存執： 

甲方存執契約正本壹份，副本貳份。 

乙方存執契約正本壹份。（印花稅由雙方各自負擔） 

副本如有誤繕，以正本為準。 
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附件一  保險條款 

 

一、 在不限制及減少乙方依本契約應負責任及義務下，乙方應辦理依法應投保之保

險，包括但不限於勞工保險、全民健保等。 

二、 乙方除法定保險之外，應於契約服務期間內投保並維持「僱主意外責任險」，並

將高雄捷運股份有限公司及各層分包商列為共同被保險人。 

其保險金額至少須達下列標準： 

承 保 範 圍  保 險 金 額 自負額 

每一個人體傷死亡 NT$ 5,000,000 每一事故自負額

不得超過

NT$10,000 
每一意外事故體傷死亡 NT$ 10,000,000 

保險期間內最高賠償金額 NT$ 20,000,000 

三、 倘遇有乙方執行本契約，致甲方或其他第三人之人員傷亡或財產及營業中斷損

失，無論是否投保或保額是否足夠，其依法應負之賠償責任，概由乙方負責，

與甲方無涉。 

四、 乙方應將各保險單及保險費收據之副本於預定開工日前提交甲方審查，未完成

保險手續或不符本契約之規定時，甲方得予停止辦理估驗。 

五、 契約遇有展延時，乙方應辦理保期展期或續保，所需保費概由乙方負擔。  
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附件二  契約提送資料廠商切結及個人同意書 

 

高雄捷運股份有限公司 
契約提送資料廠商切結及個人同意書 

壹、 廠商提送基本資料切結及個人同意書 

本公司及所屬從業人員(姓名詳如後附，契約提送資料廠商切結及個人同意書清單)同意並知悉  貴公

司，依據「個人資料保護法」及貴公司《隱私權政策》，取得本公司從業人員之個人資料，作為蒐集、

處理、利用之依據。並保證提送第貳項所載之內容屬實，如有虛偽，願依  貴我雙方契約(契約名

稱：                     ，以下稱本契約；契約編號：                  )相關規定及罰則辦

理，並願負因此發生之一切法律責任。 

此    致  高雄捷運股份有限公司 

具 結 人：公司名稱：                  (請蓋印)  

負責人：                    (請蓋印)   

          統一編號：                              

          具結日期：中華民國        年        月        日 

貳、 高雄捷運股份有限公司依個人資料保護法第 8條及第 19 條規定告知下列事項： 

一、 公司名稱：高雄捷運股份有限公司 

二、 個人資料蒐集目的： 

依高雄捷運股份有限公司與                    公司所簽訂本契約之管理需求而蒐集。 

三、 個人資料之類別： 

□承包商駐地負責人資歷表及承包商駐地勞工安全衛生管理人員資歷表【含姓名(C001)、性別

(C011)、出生日期(C011)、年齡(C011)、身分證字號(C003)、地址(C001)、學歷(C052)、證書

號碼(C052)、資格類別(C052)、經歷(C038)、相片(C001)及相關證件影本(C052)等】 

□勞工安全衛生應遵守事項切結書(含姓名(C001)及身分證字號(C003)等) 

□承包商開工通報表【含履約單位管理人員及電話(C001)、承包商駐地負責人及電話(C001)、承包

商駐地勞工安全衛生人員及電話等(C001)】 

□勞工保險投保清單【含姓名(C001)、投保證號(C088)、投保單位(C088)、最近一次繳交勞工保險

費年月等(C088)】 

□廠商出入證申請單、廠商出入證申請名冊匯入檔、專案識別證申領表、廠商出入證遺失切結

書、通訊錄【含照片(C001)、身分證字號(C003)、出生日期(C011)、行動電話 (C001)、住處電

話、住址(C001)、車牌號碼等(C039)】 

□承包商進出場管制訓練報名表【含姓名(C001)、出生日期(C011)及身分證字號等(C003)】 

□其他(依契約文件規定要求載入) 

四、 個人資料利用期間、地區、對象及使用方式： 

期間：高雄捷運股份有限公司基於執行業務需要，得在公司存續期間保留個人資料，或依法令要

求及內部管理規定訂定保留期限，惟個人資料保留期間高雄捷運股份有限公司應善盡保護

管理之責。 

地區：前述個人資料主要使用於高雄捷運股份有限公司，或依法、契約規定高雄捷運股份有限公

司需提送予主管機關(如高雄市政府捷運工程局、高雄市政府勞工局…等)，及其他因執行

本契約需要之外部單位。 

對象：前述個人資料之主要利用對象為高雄捷運股份有限公司相關業務單位，及高雄捷運股份有

限公司依法、契約規定需提送之主管機關，及其他執行本契約需要之外部單位。 

方式：前述個人資料之蒐集、處理及利用方式得以言詞、書面、簡訊、電子郵件、傳真、電子文
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件或其他足以或可得知之方式為之。高雄捷運股份有限公司應指派專責人員妥善保管個人

資料，並注意保障個人隱私權。 

五、 當事人得自由選擇提供個人資料： 

為因應本契約管理需求，未提供上述第三點個人資料類別者，恕無法接受其擔任本契約工作人

員。 

依「個人資料保護法」第三條規定，提供資料之本契約工作人員可以針對您自身的個人資料行使以

下權利，申請辦法請參閱本公司網站之《隱私權政策》： 

1. 向本公司請求查詢、閱覽或製給複製本，惟本公司依法得酌收必要成本費用； 

2. 向本公司請求補充或更正之，惟依法您應事先為適當之釋明； 

3. 個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，您得向本公司請求停止蒐集、處理或利用

及請求刪除。但本公司因執行職務或業務所必須得不依您請求為之。 
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契約提送資料廠商切結及個人同意書清單 

編

號 

同意人

(簽署/

簽章) 

個人資料之類別(註2) 

承包商駐地

負責人資歷

表 

承包商駐地

勞工安全衛

生管理人員

資歷表 

勞工安全衛

生應遵守事

項切結書 

承包商開工

通報表 

勞工保險投

保清單 

廠商出入證

申請單 

廠商出入證

申請名冊匯

入檔 

專案識別證

申領表 

廠商出入證

遺失切結書 

承包商進出

場管制訓練

報名表 

            

            

            

            

            

            
備註： 

1. 本人同意並知悉前開個人資料(詳如契約提送資料廠商切結及個人同意書)，係依據「個人資料保護法」及高雄捷運股份有限公司《隱私權政策》，將提供予高雄捷

運股份有限公司，作為蒐集、處理、利用之依據。 

2. 主辦單位可視契約規定內容或業務性質，增刪「契約提送資料廠商切結及個人同意書貳、三」及本清單個人資料之類別欄位及內容。 

3. 個人資料之類別欄位：已提送「ˇ」、尚未提送「×」、不須提送「／」。 
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附件三                高雄捷運股份有限公司 

工程及勞務採購資通安全管理注意事項 

採購案號：113T2C0003 

 

廠商應注意事項 

  本採購案承攬廠商執行本公司委任業務時，無須存取本公司資訊系統，亦非開發軟

體專案，僅因業務需要出入資、通訊設備安裝地點或資、通訊重要機房。除遵守進

出規定外，亦需注意設備保護原則；如因行為不當影響設備正常運作甚至造成資通

安全危害事件，廠商需負責維修並賠償本公司因此造成之連帶損失。 

□本採購案得標廠商應遵守下列事項，以維護資通安全。 
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立契約人： 

甲  方 高雄捷運股份有限公司 

地 址：高雄市前鎮區中安路1號 

簽約代表人： 

 

 

 

 

 

 

乙  方   

地 址： 

負責人： 

統一編號： 

 

 

 

 

 

 

中  華  民  國   年   月   日 

 


